



BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
JAVNA USTANOVA
DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA
TUZLANSKOG KANTONA

Broj: 05-05-208-11/19
Datum: 16.07.2019. godine

- ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE -

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 05-05-208-10/19 od 16.07.2019. godine, u postupku javne nabavke radova na sanaciji klizišta na cesti R-456 Priboj—Goduš-Sapna na st.km.16+000, JU Direkcija regionalnih cesta TK donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova na sanaciji klizišta na cesti R-456 Priboj—Goduš-Sapna na st.km.16+000 iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku (član 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH).

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Finansijski savjetnik za ekonomsko-finansijske odnose.

Član 3

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.judetk.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 05-05-208/19 od 10.06.2019. godine.

Javna nabavka je provedena otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 54.264,22 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 997-1-3-34-3-41/19 objavljeno je dana 10.06.2019. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH“, broj 41/19.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 05-05-208-3/19 od 26.06.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 01.07.2019. godine Zapisnik o radu broj: 05-05-208-9/19 od 01.07.2019. godine.

U postupku po Zapisniku o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu kvalifikovanosti ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;
- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

Nakon otvaranja ponuda Komisija je pristupila analizi dostavljenih ponuda. Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da ponude svih ponuđača ispunjavaju kvalifikacione uslove propisane tenderskom dokumentacijom.

Prema kriteriju za izbor ponude, ponude su nakon izvršene evaluacije ponuda, rangirane na slijedeći način:

rang	Naziv ponuđača	Cijena ponude (KM bez PDV-a)	Ukupan broj bodova
1.	d.o.o. Izgradnja Teočak	60.584,68	100
2.	d.o.o. Pabilon Čelić	65.519,15	92
3.	d.o.o. Gramat Gračanica	74.917,43	80

Komisija je Zapisnikom broj 05-05-208-9/19 predložila ugovornom organu da zakaže održavanje e – aukciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/16) i tenderskom dokumentacijom na dan 03.07.2019. godine u 12.00 sati u trajanju od 15 min.

E-aukcije, je održana na zakazani termin i Agencija za javne nabavke je formirala Izvještaj o toku i završetku aukcije, na osnovu kojeg je Komisija Ugovornom organu dala preporuku za donošenje Odluke o poništenju postupka javne nabavke.

Prema kriteriju za izbor ponude, ponude su nakon završene e-aukcije rangirane na slijedeći način:

rang	Naziv ponuđača	Cijena ponude (KM bez PDV-a)	Ukupan broj bodova
1.	d.o.o. Pabilon Čelić	60.524,10	100
2.	d.o.o. Izgradnja Teočak	60.584,68	99
3.	d.o.o. Gramat Gračanica	74.917,43	80

Kako su ponuđene cijene znatno više od procijenjene vrijednosti Komisija je dala Preporuku Ugovornom organu broj 05-05-208-10/19 od 16.07.2019. godine da donese odluku o poništenju postupka nabavke radova na sanaciji klizišta na cesti R-456 Priboj—Goduš-Sapna na st.km.16+000, u skladu sa članom 69. stav 2 tačka e) Zakona o javnim nabavkama – „cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku“.

Nadalje, u postupku ocjene provedenog postupka, direktor JU Direkcija regionalnih cesta TK nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

VD DIREKTOR:

dr. sc. Amir Jahić, dipl.ing.geol.

Dostaviti:

- Svim ponuđačima koji su učestvovali u JN
- Evidencija
- Arhiva